

कार्यालय जिला पंचायत कानपुर देहात

ई-निविदा सूचना

पत्रांक : 788/निर्माण/जि040/2017-18

दिनांक: 3, फरवरी, 2018

जिला पंचायत, कानपुर देहात में वर्ष 2017-18 में पंजीकृत समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत के स्वीकृत निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु ई-निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से दिनांक 11.02.2018 को अपराह्न 03:00 बजे से दिनांक 26.02.2018 को अपराह्न 3:00 बजे तक डाउनलोड(प्राप्त)/ अपलोड (खालने) किये जा सकते हैं। आनलाइन निविदा अपलोड करने (खालने)की अन्तिम तिथि 26.02.2018 को अपराह्न 3:00 बजे तक होगी। दिनांक 27.02.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय कक्ष में निविदा शक्ति द्वारा निविदाओं की तकनीकी बिड खोली जायेगी तत्पश्चात रिस्पॉन्सिव पाई गयी निविदाओं की फाईनेन्शियल बिड खोली जायेगी। प्रत्येक परियोजना हेतु पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र शुल्क कालन 7 में अंकित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कानपुर देहात के पक्ष में न्युनतम हेतु देय होगा, धरोहर धनराशि कालन 8 में अंकित धनराशि का एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, वैच चरित्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र, ₹100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की स्कैन प्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी होगी तथा उक्त निविदा प्रपत्र मूल्य का बैंक ड्राफ्ट, जमानत हेतु एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 की मूल प्रति तथा चरित्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र की स्वप्रामाणित छायाप्रति दिनांक 26.02.2018 को शाम 5:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत में उपलब्ध करानी होगी। टेण्डर प्रपत्र मूल्य का बैंक ड्राफ्ट तथा धरोहर धनराशि का एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के आभाव में निविदा निरस्त मानी जायेगी। न्युनतम निविदादाता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार कौचित्त जमानत धनराशि एवं स्टाम्प जमा करके अनुमन्त्र पत्र लिखना होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।

क्र0सं0	विकास खण्ड	परियोजना का नाम	लम्बाई	अनुमानित लागत (₹0 में)	धरोहर धनराशि 2% (₹0में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (₹0में) GSTसहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रसूलाबाद	रसूलाबाद शिवली मार्ग से ग्राम बन्नापुरवा सम्पर्क मार्ग इन्टरलॉकिंग कार्य।	455	2174599.00	43492	2596	चार माह
2	अमरौवा	ग्राम कनलपुर से नवीपुर सम्पर्क मार्ग पर खड़जा कार्य	1390	2152883.00	43058	2596	चार माह
3	सन्धलपुर	प्रयागपुर से भाजसिंह पुरवा की ओर खरजा कार्य	1250	2003000.00	40060	2478	चार माह
4	रसूलाबाद	ग्राम फल्लेपुर से ग्राम कनरौवा सम्पर्क मार्ग पर खड़जा मार्ग निर्माण कार्य	1252	1960676.00	39214	2360	चार माह
5	मैथा	ग्राम संगानपुर खड़जा से ग्राम साहपुर तक सम्पर्क मार्ग खड़जा मार्ग निर्माण कार्य	1320	1951969.00	39039	2360	चार माह
6	डैरापुर	रुत शाही मार्ग से सरगौव कुजुर्ग सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	1170	1876200.00	37524	2242	चार माह
7	सन्धलपुर	बहादुरपुर मार्ग से बलियापुर सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	1170	1875500.00	37510	2242	चार माह
8	डैरापुर	कुन्नीली मार्ग से खजुरी सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	1170	1869500.00	37390	2242	चार माह
9	रसूलाबाद	मनावा रोड से नहर के पुल से जिजाईपुरवा तक सम्पर्क मार्ग पर खड़जा कार्य	1130	1861588.00	37232	2242	चार माह
10	डैरापुर	परिहारन पुरवा से सिठनरा सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	1150	1844300.00	36886	2242	चार माह
11	सन्धलपुर	प्रा0 स्कूल मार्ग से बहादुरपुर मार्ग पर खरजा कार्य	1150	1843600.00	36872	2242	चार माह
12	अकबरपुर	करीसा से मसोधा सम्पर्क मार्ग पर खड़जा कार्य	1100	1788443.00	35769	2124	चार माह
13	डैरापुर	सरगौव कुजुर्ग से अहिरन गढ़वा सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	1100	1764600.00	35292	2124	चार माह

14	अकबरपुर	ग्राम हसनपुर के खरंजा मार्ग से ग्राम गहोलिया के खरंजा तक खरंजा मार्ग निर्माण कार्य।	1120	1729768.00	34595	2124	चार माह
15	सन्वलपुर	करोलर महटौली मार्ग में बीसलपुर प्रावि0 से ग्राम तेरा डामर रोड तक खरंजा कार्य	1050	1684800.00	33696	2006	चार माह
16	अकबरपुर	नीरगाबाद खडंजे से पिराम्बरपुर तक खडंजा मार्ग कार्य	1040	1651127.00	33023	2006	चार माह
17	मलासा	ग्राम अरोबा से अटवा सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	1060	1635975.00	32720	2006	चार माह
18	मैधा	ग्राम चम्पतपुर में पूर्व मा0वि0 से ग्राम इन्दपुरी डिकिया के खरंजा मार्ग तक सम्पर्क मार्ग खरंजा निर्माण कार्य।	1050	1612588.00	32252	2006	चार माह
19	सरवनखेड़ा	रामदीन पुरवा से वृजलाल के खेत तक खरंजा कार्य	1000	1594477.00	31890	1888	चार माह
20	मैधा	ग्राम प्रतापपुर उदैत में प्राइमरी पाठशाला से रुदापुर सम्पर्क मार्ग पर खडंजा निर्माण कार्य	1000	1583580.00	31672	1888	चार माह
21	अमरौधा	ग्राम राहाबापुर से इडियापुल छोटे हुए चौदपुर सरहद तक सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	1000	1545318.00	30906	1888	चार माह
22	झीझक	ग्राम कुन्हरवा चौदी से मक्का पुरवा डामर रोड तक खरंजा मार्ग निर्माण कार्य।	1155	1531073.00	30621	1888	चार माह
23	अमरौधा	ग्राम करियापुर में हाइवे से गांव सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	1000	1517793.00	30356	1888	चार माह
24	अकबरपुर	अन्दाया डामर रोड से हंरापुर सुगेरपुर डामर रोड तक खडंजा मार्ग कार्य	925	1448412.00	28968	1770	चार माह
25	झीझक	ग्राम भीखापुरवा में इण्टरलॉकिंग रोड से नहर की पटरी तक सम्पर्क मार्ग खडंजा निर्माण कार्य	905	1430807.00	28616	1770	चार माह
26	अमरौधा	ग्राम कल्ला डामर रोड से असुवापुर सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	850	1346831.00	26937	1652	चार माह
27	रसूलबाद	इकापुरवा से अजनपुर कुटी डामर रोड तक सम्पर्क मार्ग पर खरंजा कार्य	750	1333925.00	26679	1652	चार माह
28	सन्वलपुर	बदवापुरवा से महिलापुर सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	810	1302200.00	26044	1652	चार माह
29	मलासा	ग्राम निगोही से महोलिया कुहियामऊ डामर रोड तक सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	810	1294118.00	25882	1534	चार माह
30	हेरापुर	मुखबिलपुर डामर रोड से रधूमा तक खरंजा कार्य	780	1253900.00	25078	1534	चार माह
31	अमरौधा	ग्राम गौसगंज मानसी मंदिर से ग्राम फत्तेपुर चन्दनापुर सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	770	1228642.00	24573	1534	चार माह
32	हेरापुर	कमालपुर डामर रोड से मुस्लिम बस्ती सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	760	1222000.00	24440	1534	चार माह
33	सरवनखेड़ा	रायपुर राजनेर मार्ग से नदकपुरवा तक खडंजा कार्य	765	1202594.00	24052	1534	चार माह
34	रसूलबाद	ग्राम काँहिकरी में मूलचन्द्र के घर के सामने सी0सी0 रोड से ग्राम मानपुरवा सम्पर्क मार्ग पर खरंजा कार्य	740	1196858.00	23937	1416	चार माह

35	सन्तलपुर	झीझक सिकन्दरा मार्ग से अलिगपुर सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	650	1047100.00	20942	1298	चार माह
36	अकबरपुर	ग्राम बिवाइन में रज्जिन प्रजापति के घर से ग्राम बैरागीहार की पुलिस तक खरजा कार्य	765	1047089.00	20942	1298	चार माह
37	झीझक	ग्राम बदाय पुरवा डामर रोड से टेनामज के खरजा मार्ग तक खरजा निर्माण कार्य	630	977413.00	19548	1180	चार माह
38	रसूलाबाद	ग्राम कहींवारी न पूर्व निर्मित खरजा से भगवन्तापुर डामर रोड सम्पर्क मार्ग खरजा कार्य।	600	977299.00	19546	1180	चार माह
39	अकबरपुर	करीबा बन्द से कुम्भी पुरवा के पूर्व निर्मित खरजा तक सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य।	635	963596.00	19272	1180	चार माह
40	रसूलाबाद	ग्राम रामपुर से गम्भीरा खरजा तक सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	600	961315.00	19226	1180	चार माह
41	मलारा	ग्राम पचलख से गौरीकरन सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	600	936963.00	18739	1180	चार माह
42	मलारा	ग्राम बहेरी से बिरना सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	600	920544.00	18411	1180	चार माह
43	सन्तलपुर	ग्राम लखवा से अन्तापुर पक्की सड़क तक खरजा कार्य	570	919200.00	18384	1180	चार माह
44	रसूलाबाद	ग्राम बड़ईनपुरवा से निगुहेना डामर रोड तक खरजा निर्माण कार्य	665	907787.00	18156	1180	चार माह
45	मलारा	दुल्लापुर डामर रोड से गौरीकरन सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	550	899603.00	17992	1062	चार माह
46	मलारा	दिकरी बहेरी डामर रोड से गौरीकरन सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	576	896484.00	17930	1062	चार माह
47	मेवा	ग्राम भगानीपुर डामर रोड से ग्राम विक्रमपुर सीरी रोड तक सम्पर्क मार्ग खरजा निर्माण कार्य	680	893990.00	17880	1062	चार माह
48	राजपुर	मुगल रोड से (विद्या ईट मट्टा) से सरदारपुर सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	520	867040.00	17341	1062	तीन माह
49	मेवा	बेरी रोवाई डामर रोड से भाडा महेजा (इन्डिपेन्डेंस रोड) तक खरजा निर्माण कार्य	550	840536.00	16811	1062	तीन माह
50	सखनखेड़ा	मण्डा से कोरारी सम्पर्क मार्ग से जगरही गांव की तरफ खरजा कार्य	540	839808.00	16796	1062	तीन माह
51	रसूलाबाद	मैलाया मैन रोड(राम गोपाल के खेत) से धनोखरी आश्रम तक सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	484	830817.00	16616	1062	तीन माह
52	हेरापुर	खल्ला मौज से आश्रम सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	485	783800.00	15676	944	तीन माह
53	मेवा	ग्राम बड़ईनपुरवा के खरजा मार्ग से ग्राम छतेनी के खरजा तक खरजा निर्माण कार्य	565	776545.00	15531	944	तीन माह
54	मेवा	ग्राम बड़ईनपुरवा डामर रोड से दिकरी सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	500	770731.00	15415	944	तीन माह
55	झीझक	मंगलपुर में बन्धी से (कुरेशी गौदल्ला) सन्तलपुर डामर रोड सम्पर्क मार्ग पर खरजा निर्माण कार्य	550	758618.00	15172	944	तीन माह
56	मलारा	ग्राम जलालपुर से कौलई सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य	480	738812.00	14776	944	तीन माह

57	मैदा	ग्राम चाईताल में सोमरन की पुलिस से शिवली चम्पतपुर खंडजा मार्ग की ओर खंडजा निर्माण कार्य	230	751405.00	15028	944	तीन माह
58	मैदा	ग्राम जोनी डेरा में प्राइमरी स्कूल से डामर रोड तक खंडजा निर्माण कार्य	460	734767.00	14695	944	तीन माह
59	सरवनखंडा	ग्राम गंगामज में पतार जिलरीली मुख्य मार्ग से पूर्व निर्मित सीरसी तक खंडजा कार्य।	515	731339.00	14627	944	तीन माह
60	सन्दलपुर	ग्राम सन्तुलपुर में जगन्नाथपुर तल्लुआपर मार्ग से गुरदही सरहद तक सम्पर्क मार्ग खंडजा कार्य	460	704000.00	14080	944	तीन माह
61	सरवनखंडा	सीगांव से गंगटा सम्पर्क मार्ग पर खंडजा कार्य	450	709780.00	14196	944	तीन माह
62	सरवनखंडा	ग्राम रूपपुर खनपना डामर रोड से पूर्व निर्मित खंडजे से खंडजे तक खंडजा कार्य	425	692915.00	13858	826	तीन माह
63	सरवनखंडा	कोरवा गहोली डामर रोड से वीरसिंहपुर तक सम्पर्क मार्ग पर खंडजा कार्य	425	692915.00	13858	826	तीन माह
64	सरवनखंडा	ग्राम गंगामज में जिला पंचायत द्वारा पूर्व निर्मित खंडजे से ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित खंडजे तक खंडजा कार्य।	455	665115.00	13302	826	तीन माह
65	अमरीधा	गोगनीपुर में गौरी रज्जुन फक्की सड़क से पूर्व निर्मित खंडजे तक सम्पर्क मार्ग पर खंडजा कार्य	453	646938.00	12939	826	तीन माह
66	सरवनखंडा	ग्राम तथा किसारवल की नजद धौकलपुर से रिग रोड से धौकलपुर मार्ग तक खंडजा कार्य	410	646740.00	12935	826	तीन माह
67	अमरीधा	ग्राम सुजगवा से श्यामसुन्दरपुर सिराहे तक सम्पर्क मार्ग पर खंडजा कार्य	410	624743.00	12495	826	तीन माह
68	अकबरपुर	ग्राम बलमदापुर से करौला बम्बे पर खंडजा कार्य	400	618525.00	12371	826	तीन माह
69	अकबरपुर	मदारपुर खंडजा से रामपुर प्रांठ स्कूल तक खंडजा कार्य	390	615989.00	12320	826	तीन माह
70	अकबरपुर	ग्राम बनवारीपुरा में मुख्य मार्ग कवा रोजूमक से ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित खंडजे तक खंडजा कार्य	385	609899.00	12198	826	तीन माह
71	अमरीधा	ग्राम बीलतपुर में पुराने खंडजा से सतीनाता मन्दिर सम्पर्क मार्ग पर खंडजा कार्य।	460	603495.00	12070	826	तीन माह
72	अकबरपुर	ग्राम गढ़ौली में रोड से स्कूल होते हुए रेलवे स्टेशन तक खंडजा कार्य	420	595990.00	11920	708	तीन माह
73	रसूलाबाद	डामर रोड से धौकलपुर सम्पर्क मार्ग पर खंडजा कार्य।	380	592695.00	11854	708	तीन माह
74	सन्दलपुर	सिउमवा थिलौली रोड से कटोही मार्ग से कोरियनपुरा सम्पर्क मार्ग	350	568800.00	11376	708	तीन माह
75	सरवनखंडा	नाही में डामर रोड से प्रजापति बस्ती तक खंडजा कार्य	350	555569.00	11111	708	तीन माह
76	गजपुर	मैन रोड (डामर रोड) से हरदरपुर प्रांठप्रांठसम्पर्क मार्ग पर खंडजा कार्य	330	538405.00	10768	708	तीन माह
77	मैदा	ग्राम रावतपुर में मुख्य डामर रोड से बम्बा की पुलिस तक खंडजा निर्माण कार्य	330	534832.00	10697	708	दो माह

68	रसुलाबाद	बकोटिया डामर रोड से (पुलिया रो) बकोटिया ग्राम सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य।	306	528339.00	10567	708	दो माह
69	हरापुर	कमलपुर सिड्डा डामर रोड से उपर वाले सिड्डा तक सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य।	320	520800.00	10416	708	दो माह
70	राजगढडा	उस्मानपुर जमरही में डामर रोड से राम प्रताप के घर तक खरजा कार्य।	325	516519.00	10330	708	दो माह
81	झीझक	ग्राम भवानीपुर खरजा मार्ग से परजनी मिलख डामर रोड तक खरजा कार्य निर्माण कार्य।	364	512296.00	10246	708	दो माह
82	रसुलाबाद	राम कर्गसिया के खरजा मार्ग से पुलिया तक खरजा निर्माण कार्य।	300	480573.00	9611	590	दो माह
83	मलासा	ग्राम सूरपुर में जलजपुर झोला पक्की सड़क से हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग इम्पट्रलीकरण।	106	473196.00	9464	590	दो माह
84	मैथा	रुत गिवाली मेन रोड से कठरी आश्रम वाले मार्ग पर खरजा कार्य।	300	469645.00	9393	590	दो माह
85	अकबरपुर	ग्राम कुदवा में पूर्व निर्मित खरजे से पधा देवी मन्दिर मार्ग पर खरजा कार्य।	300	469263.00	9385	590	दो माह
86	झीझक	कन्दीली नऊगपुरवा डामर रोड से ग्राम रोजपुर के खरजा तक खरजा निर्माण कार्य।	320	465934.00	9319	590	दो माह
87	झीझक	कच्चीसी झीझक डामर रोड से नहर की पट्टी तक खरजा निर्माण कार्य।	305	426426.00	8529	590	दो माह
88	अकबरपुर	ग्राम नदोली में छोटे रत्नों के मकान के पास काम पंचायत द्वारा पूर्व निर्मित खरजे से अरमदेव बाबा के स्थान तक खरजा कार्य।	270	424579.00	8492	590	दो माह
89	अकबरपुर	ग्राम कुदवा में डामर रोड से पूर्व निर्मित खरजे तक अवशेष खरजा कार्य।	270	419444.00	8389	590	दो माह
90	मैथा	ग्राम पवगपुरवा के डामर रोड से ग्राम दाईताला के खरजा तक सम्पर्क मार्ग खरजा कार्य।	275	403661.00	8073	590	दो माह
91	मैथा	ग्राम नवल गिवावा में लालाराम के घर के पास से रामेश्वर के खेत तक सम्पर्क मार्ग खरजा कार्य।	270	396182.00	7924	472	दो माह
92	रसुलाबाद	डामर रोड से गवाईपुरवा सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य।	250	391484.00	7830	472	दो माह
93	झीझक	ग्राम नदोली से ग्राम किरवापुर तक सम्पर्क मार्ग खरजा निर्माण कार्य।	238	340977.00	6820	472	दो माह
94	राजपुर	जमालपुर से इन्दपुरा मार्ग पर अवशेष मार्ग पर खरजा कार्य।	170	278162.00	5563	354	दो माह
95	मैथा	अलियापुर चुनवर्षा डामर रोड से मैथा स्टेशन के पास इम्पट्रलीकरण रोड तक खरजा कार्य।	190	268236.00	5365	354	दो माह
96	रसुलाबाद	डामर रोड से न्याराज तक सम्पर्क मार्ग पर खरजा कार्य।	150	256145.00	5123	354	दो माह
97	अकबरपुर	रुत डेरापुर मार्ग से पूर्व निर्मित शीशली से संजय दिगवर के खेत के पास तक खरजा कार्य।	117	189713.00	3794	236	दो माह
98	अकबरपुर	तरसी खरजा से छोटी अरनी तक अवशेष खरजा कार्य।	100	181115.00	3622	236	दो माह

99	मिठा	ग्राम आट में सी सी रोड से राम आरारे माल को सड़ान तक खंडजा नर्माण कार्य	103	145950.00	2919	236	दो माह
100	मलाला	मुंठीसापुर पुरखाराया पक्की सड़क से ग्राम दुल्हीमन्चपुर सम्पर्क मार्ग पर खंडजा कार्य	440	624914.00	12498	826	तीन माह
101	दरभुलाबाद	ग्राम बचखपुरवा से कामर रोड से इन्टरलॉकिंग रोड तक अग्रशेख इन्टरलॉकिंग कार्य	20	97172.00	2000	118	दो माह
102	साजपुर	सेन रोड से अगवा सम्पर्क मार्ग पर खंडजा कार्य	58	114337.00	2287	236	दो माह

नोट- 1-ई-निविदा सूचना जनपद की वेबसाइट www.kanpurdehat.nic.in पर देखी जा सकती है।

2-शासन स्तर से राज्य वित्त आयोग योजनावर्तगत समय-समय पर जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्त/आदेश को विधेय एवं किराी अन्व विभाग द्वारा निर्मित/प्रस्तावित/निर्माणार्थीन यदि कोई परियोजना प्रकाश में आती है तो वह तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।


3-उपरोक्त सूची में रुप 10.00 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। तदुपरांत कार्यादेश निर्गत किये जायेगे।

4-लेनन परियोजनाओं हेतु मैक्सिमम की आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

5-उन्ही टेकेंटाको की निविदा पर विचार किया जायेगा जिनके हैसियत प्रमाण पत्र परित्र प्रमाण पत्र दिनांक 27.02.2018 को वैध होंगे।

6-परियोजनाओं पर प्रचलित जीएसटी (वर्तमान में 12 प्रतिशत) देव होगा।

अशुभोष कुमार
अभियन्ता
जिला पंचायत कानपुर देहात


मनोन्द सिंह
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर देहात

राम सिंह यादव
अध्यक्ष
जिला पंचायत कानपुर देहात